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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji:  Remont konserwatorski wnetrza koputy kosciota p.w. Opatrznosci Bozej
w Jaworzu

Lokalizacja: 43-384 Jaworze, al. Koscielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

Rodzaj inwestycji:  Roboty ogélnobudowlane - remontowe

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy: Parafia p.w. Opatrznosci Boze;j
ul. Wapienicka 17
43-384 Jaworze

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Specyfikacja obejmuje roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne) remontu konserwatorskiego

wnetrza kopuly kosciota p.w. Opatrznosci Bozej w Jaworzu i obejmuje:

» prace konserwatorskie (naprawcze) wystroju wnetrza kopuly w zakresie architektonicznym
i konstrukcyjnym, zgodnie z ,,Programem prac konserwatorskich dla wnetrza koputy kosciota
p-w. Opatrznosci Bozej w Jaworzu”

* wykonanie nowych elementéw architektonicznych - pilastréw i gzymséw obwodowych (wg
czesci rysunkowej projektu)

» zwigkszenie izolacyjnosci termicznej istniejgcych szklen okiennych poprzez wykonanie zespolen
1-komorowych

l.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

—

4. 1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

* Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany opracowany przez Biuro
Architektoniczne ,,ARS Architektura S.C.” ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy.

* Program prac konserwatorskich dla wnetrza koputy kosciota p.w. Opatrznosci Bozej w Jaworzu
(mgr A. Niemczyk - Janik, arch. A. Niemczyk - Wojtecka, 2023 r.)

* Przedmiar robot.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
techniczne;j.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski wuliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ stuzaca do opisu
przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie
na budowe¢ - sklada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajaca si¢
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1 innych dokumentéw.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b Ww rozumieniu przepisow
0o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
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pojedynczy lub jako zestaw wybor6w do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.20. obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze¢sciowym nazywa si¢ takze odbior
czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajacego.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.



1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robaét.

1.5.26. wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug 1 rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzqdzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez
zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne Wytyczeme w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodme z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Naste;pstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materialéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli jest wymagane).

3) kopie uzgodnien 1 zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego Realizacja Umowy. Moze on wstrzymaé realizacj¢ robdt, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpleczema ruchu 1 urzadzenia takie jak: banery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajacym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji
1 wurzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w_instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego



terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony zZycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, Ww
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobat¢ od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajagc pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i1 Zarzadzajacego Realizacja
Umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajagcemu Realizacja
Umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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2.4.2. Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy.

b) Pozwolenie na budowg.

c¢) Protokotly przekazania placu budowy wykonawcy.

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne.

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

f) Protokoty odbioru robot.

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw.

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:

* Rysunki robocze.
* Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢c ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
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zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okre§Slonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzqdzaja}cego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta s3 akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb materialéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajag one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajqcych na jego prawidlowag eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosﬂ wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy, zeby

sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczeg6étowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawq do aprobaty jako$ci danej

partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialéw

przez zarzadzajacego realizacjag umowy, Wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacja umowy begdzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatléw;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatléw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakos$ci materiatléw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy.

Materialty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialty skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy na 2 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia przez
zarzadzajacego reahzaCJq umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
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powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym 1 Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotycze}ce przepisOw ruchu
drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania materialéw oraz roboét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i1 Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zarzadzajacy Realizacja
Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyn1k1 do akceptacp Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t 1 uzytych materialow
z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéow 1 robot z projektem wykonawczym 1 Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma, Europejska Normg lub
* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonu]e Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajacego ReahzaCJa}
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w_przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

8.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego Realizacjag Umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze¢sciowym i1 koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

W zalezno$ci od ustaleh umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

odbiér przejsciowy robét (do celow fakturowania w ustalonych w umowie okresach

rozliczeniowych),

odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

odbidr czesci robot,

odbidr koncowy,

odbiér pogwarancyjny.

9.1. Odbiory przejsciowe

Odbiory przejsciowe robot beda podstawa do fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania og6lnego postgpu robét. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ robét do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy
1 jednocze$nie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggi 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

9.3. Odbiory czesci robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbiory czgsci robét
beda dokonywane na tych samych zasadach co koncowy odbidr.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie ZRU. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 préb, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa 1 SST.
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9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa zasadnicza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa na roboty
towarzyszace, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdét,
protokoty odbioru poszczegdlnych robét,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioru technicznego rob6t sporzadzone z udziatem uzytkownikéw sieci uzbrojenia
terenu oraz administracja drogowa w przypadku zajecia chodnika lub jezdni,
receptury i ustalania technologiczne,
dziennik budowy 1 ksiege obmiaru (jesli s3 wymagane),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
dokumenty identyfikujagce zgodnosci wbudowanych materialéw (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty),
potwierdzenie wiascicieli nieruchomosci zajmowanych w trakcie realizacji rob6t o przywrdceniu
terenu do stanu pierwotnego,
oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane”.

9.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny po uplywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione
w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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001 Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych w ramach remontu konserwatorskiego wnetrza koputy kosciota p.w. Opatrznosci
Bozej w Jaworzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych:
* przygotowania terenu budowy

* wykonania rusztowan

* zabezpieczenia okien

* usuni¢cia zbednych elementéw wnetrza

* wywo6z materialéw z rozbidrki i ich utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi Normami
1 Ogdlna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje
Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport 1 skladowanie materiatéw z rozbidrki speilnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (z p6zniejszymi zmianami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robodt jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi,

zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatéw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materialéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzad
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

wykona¢ wewngtrzne rusztowania do prowadzenia prac.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU).

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowe;j
ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony
przewidywany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
zZRU.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbe¢dnych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robdét podano i platnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

9.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo
ogllne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa, Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Dokumenty przetargowe.

Umowa, warunki kontraktu.

Dokumentacja projektowa.
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002 Instalacje elektryczne

Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach remontu konserwatorskiego
wngetrza koputy p.w. Opatrznosci Bozej w Jaworzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu -
wykonawstwie robét instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego
w punkcie 1.1. zgodnie z uzgodnieniami z ZRU.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili
prowadzenia robdt, normami 1 przepisami.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami ,,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng ustawg ,,Prawo Budowlane”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami z ZRU.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien - uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej uzgodnionej) ZRU
w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.
Projekty powykonawcze lub uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace
podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez ZRU pod rygorem niewonnosci.

2. ZAKRES PRAC

Instalacja oswietlenia wewnetrznego:

* zabudowa tablicy TB

* montaz przewoddéw instalacji o§wietleniowe;]
* montaz opraw o$wietleniowych

* wykonanie préb i pomiaréw

3. MATERIALY I URZADZENIA
3.1. Ogolne wymagania

Przy wykonaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby
elektroinstalacyjne wskazane przez ZRU, dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania
w naszym budownictwie, posiadajace niezbedne $wiadectwa jakoSci, certyfikaty, atesty
bezpieczenstwa.

Stosowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ nowe, dobrej jakosci.
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3.2. Wymagania dotyczgce materiatow: przechowywanie i sktadowanie

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu,
przechowywania 1 skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach lub instrukcjach
producentéw.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych na
wskutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

3.3. Wymagania dla opraw oswietleniowych

Zastosowac trzy rodzaje opraw os$wietleniowych LED, nadtynkowe o stopniu ochrony min. P20,
barwa $wiatta 3000 K.

Oprawy A - 1120 Lm, 9,9 W, regulowana, strumien §wiatta okragly szerokokatny, kolor RAL 9002.

Kryterium réwnowaznosci dla oprawy A.

Pobor mocy <12W

Tolerancja mocy

srédia Swiatta Tolerancja mocy zrédta §wiatta +/- 5%

Typ zrédia swiatla Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéw COB.

Strumien $wietlny
oprawy

> 770Im

Skutecznos¢ Swietlna
oprawy

> 65 Im/W

N Trwato$¢ diod LED okreslona parametrem - L.90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla
Trwalo$¢ uzytkowa

100 000h
Wspotczynnik
zawodnoSci Wspdtczynnik zawodnos$ci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h
potprzewodnikow

System sterowania DALI2

Zakres i rodzaj Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, metodg CCR -
Sciemniania oprawy bez efektu migotania — flicker free

Wskaznik oddawania

CRI> 92
barw

Temperatura barwowa [3000K

Tolerancja - SDCM < 2
chromatycznosci
TLA SVM <0.1; PstLM < 1
Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo wymiennych soczewek
Uklad optyczny ksztattujacych rozsyt §wiatta. Wymagany jest szeroki rozsyt §wiatta 45-47°. Oprawa

przy odlegtosci 4m powinna zapewnic¢: nat¢zenie o§wietlenia > 801x w plamie
$wiatta o $rednicy 3,3 - 3,4m.

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest uklad statycznego
System chlodzenia odprowadzania ciepta z oprawy bez jakichkolwiek wurzadzeh zewngtrznych
wspomagajacych chtodzenie.
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Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego,
lakierowanego proszkowo na kolor biaty. Obudowa zasilacza oraz elementy uktadu
optycznego wykonane z polimeru. Elementy ksztattujagce wigzke $wiatta musza by¢
wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie
0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie.

System montazu

Mocowanie punktowe, z dopuszczalnym mocowaniem na $cianie, z komunikacja
DALI

Wymiary oprawy max. 180 x 110 x 65mm

Waga oprawy <0,5kg

Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL
Certyfikacja Certyfikat ENEC

Oprawy B - 1120 Lm, 9,9 W, regulowana, strumien $§wiatta owalny i obudowa aluminiowa, kolor

RAL 9002.

Kryterium réwnowaznosci dla oprawy B.

Pobor mocy

<I2W

Tolerancja mocy
zréodla swiatla

Tolerancja mocy zrédta Swiatta +/- 5%

Typ zrédia swiatla Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéw COB.
Strumien swietlny S 770lm

oprawy

Skuteczno$¢ swietlna S 65 Im/W

oprawy

Trwalo$¢ uzytkowa

Trwato$¢ diod LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 100
000h

Wspotczynnik
zawodnosci
potprzewodnikow

Wspdtczynnik zawodnos$ci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

System sterowania

DALI2

Zakres i rodzaj
Sciemniania oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, metodg CCR -
bez efektu migotania — flicker free

Wskaznik oddawania

CRI> 92
barw
Temperatura 3000K
barwowa
Tolerancja » SDCM < 2
chromatycznosci
TLA SVM <0.1; PstLM < 1
Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarz¢dziowo wymiennych soczewek
. e . . R
Uklad optyczny ksztattujacych rozsyl $wiatta. Wymagany jest owalny rozsyl $wiatla 18 x 59°.

Oprawa przy odleglosci 4m powinna zapewnié: nat¢zenie o$wietlenia > 1201x
w plamie $§wiatta o $rednicy 1,3 x 4,5m.

System chlodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest uktad statycznego
odprowadzania ciepta z oprawy bez jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych
wspomagajacych chtodzenie.
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Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego,
lakierowanego proszkowo na kolor biaty. Obudowa zasilacza oraz elementy ukladu
optycznego wykonane z polimeru. Elementy ksztattujace wigzke $wiatta musza by¢
wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie
0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie.

System montazu

Mocowanie punktowe, z dopuszczalnym mocowaniem na $cianie, z komunikacja

DALI
Wymiary oprawy max. 180 x 110 x 65mm
Waga oprawy <0,5kg
Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL
Certyfikacja Certyfikat ENEC

Oprawy C - 1274 Lm, 12,1W, szerokostrumieniowa, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9002.
Kryterium réwnowaznosci dla oprawy C.

Pobér mocy

< I5W

Tolerancja mocy zrédia
Swiatla

Tolerancja mocy zrédta §wiatta +/- 5%

Typ zrédla swiatla Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza si¢ uktadéow COB.
Strumien $wietlny S 700Im

oprawy

Skuteczno$¢ $wietlna S 45 /W

oprawy

Trwalo$¢ uzytkowa

Trwato$¢ diod LED okreslona parametrem - L.90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla
100 000h

Wspétczynnik
zawodnosSci
potprzewodnikow

Wspdtczynnik zawodnos$ci potprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

System sterowania

DALI2

Zakres i rodzaj
Sciemniania oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 0,1% - 100% strumienia nominalnego bez efektu
migotania - flicker free

Wskaznik oddawania

CRI> 92
barw
Temperatura barwowa |3000K
Tolerancja o SDCM < 2
chromatycznosci
TLA SVM <0.4; PstLtM <1
Uklad optyczny Wymagany jest uklad optyczny z systemem soczewek ksztattujacych rozsyt

swiatta. Wymagany jest asymetryczny rozsyl Swiatta

System chlodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest ukltad statycznego
odprowadzania ciepta z oprawy bez jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych
wspomagajacych chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego,
lakierowanego proszkowo na kolor biaty. Obudowa zasilacza oraz elementy ukladu
optycznego wykonane z polimeru. Elementy ksztaltujagce wigzke §wiatta musza by¢
wykonane z polimeru optycznego.

System montazu

Montaz natynkowy
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Wymiary oprawy max. 160x120x70mm

Waga oprawy <0,95kg

Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy
Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL
Certyfikacja Certyfikat ENEC

Zgodnie z UZP Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie opraw réwnowaznych do zastosowanych
w projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
wszystkich, zawartych w opisie przedmiotu zamdéwienia minimalnych wiasciwosci technicznych
oferowanych opraw oswietleniowych.

W zwigzku z konieczno$cig weryfikacji parametrow proponowanych opraw os$wietleniowych
wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia odpowiednich kart katalogowych opraw oraz
certyfikatow ENEC wydanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajacych zawarte na
przedstawionych kartach katalogowych opraw réwnowaznych parametry.

Konieczno$¢ posiadania certyfikatow ENEC dotyczy wszystkich opraw o$wietlenia zastosowanych
w projekcie.

Cigzar wykazania, ze proponowane rozwigzania rownowazne spetniaja wymagania Zamawiajacego,
spoczywa na wykonawcy oferujagcym rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.

Dokumenty potwierdzajace parametry techniczno - uzytkowe opraw

Deklaracja zgodnos$ci wyrobu z obowigzujacymi normami przenoszacymi normy europejskie.
Zamawiajacy zada od Wykonawcéw sktadajacych oferty do ztozenia wraz z oferta probek opraw po
1 szt. dla wybranego typoszeregu opraw wraz z wybranym elementem ksztattujagcym rozsyt swiatla,
przewidzianym do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzajacymi dane
techniczne oraz certyfikatami ENEC.

Zamawiajacy zada udostgpnienia danych technicznych wtasciwosci opraw - rozsylu $§wiatla opraw
oswietleniowych - catej bryly S$wiattosci w formie wydruku lub w formie bazy danych
umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych w ogdlnie
dostgpnym programie komputerowym do wspomagania obliczen w formacie eulumdat (.Ldt). Dane
fotometryczne muszg by¢ elementem sktadowym oferty, przekazane w formie ptyty CD lub nosnika
typu pendrive USB. Prébki podlegaja zwrotowi po uptywie terminu zwigzania z ofertg.

W celu potwierdzenia, ze oferowane oprawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zada od Wykonawcy:

Wykazania, ze oferowane oprawy o$wietleniowe spelniaja wymagania techniczno - uzytkowe
Zamawiajacego, czyli gwarantuja wartosci parametréow oswietleniowych, na poziomie nie
mniejszym niz wymagania Zamawiajacego okreslone w projekcie, poprzez zalaczenie do oferty
obliczen fotometrycznych, wykonanych zgodnie z tymi, ktére stanowia element projektu. Dla
wyliczen nalezy zastosowaé oprawy o mocy rzeczywistej, nie wiekszej jak w projekcie.
Pozostale parametry w tym nat¢zenie o§wietlania, luminancja oraz réwnomierno$¢ oswietlenia nie
gorsze niz w projekcie.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce oprawy
oswietleniowe LED, spelniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek udokumentowania, spelnienia wymagan, poprzez wykonanie i zataczenie do oferty
obliczen fotometrycznych o§wietlenia.

Zamawiajacy wskazuje réwniez, ze w przypadku parametréw technicznych opraw oswietleniowych
LED opisanych w OPZ, a niewskazanych jako parametry réwnowazno$ci nalezy uzy¢ opraw
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia
umieszczonego w SIWZ. Ciezar wykazania, ze proponowane rozwigzania rOwnowazne spetniaja
wymagania Zamawiajacego, spoczywa na wykonawcy oferujacym rozwigzania réwnowazne,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.

24



4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatlow
i sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje ZRU.

S. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialéw
niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty budowlano - montazowe moga by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce
w zakresie objetym niniejszym projektem (uprawnienia wydane przez Urzad Wojewodzki lub Polska
Izbe¢ Inzynieréw Budownictwa), posiadajacego grupg SEP i nalezacego do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zgodnie z obowigzujacymi:

normami podstawowymi,

przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom

V, wydawnictwo ,,Arkady”,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowe] oraz ochrony przeciwpozarowej w zakresie -

obowigzujacym dla danego zakresu robaét,

ustaleniami podjetymi z ZRU.

6.2. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania rob6t, az do momentu odbioru przez Inwestora,
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot 1 urzadzen przez siebie wykonywanych lub
instalowanych. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreslonych niniejsza specyfikacja, a wigc
w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczen koszty
naprawy ponosi Wykonawca.

6.3. Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji, pozycje przelacznikow sterowania, listwy montazowe podiaczen
elektrycznych i koncowki przewodéw wszystkich potaczen nalezy oznakowac.

W rozdzielniach nalezy umiesci¢ schematy instalacji.

6.4. tablice i rozdzielnice

Tablica TB w wykonaniu natynkowym - jednorzedowa z x 12 moduléw, zamykana zamkiem,
obudowa metalowa 1P20.

6.5. Przewody

Instalacje wykonaé przewodem podtynkowym 5 x 1,5 mm” x 750 V.
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6.6. Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-HD 60364-4-41

6.6.1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

W obiekcie zastosowano ochrong¢ przeciwporazeniowa wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.
Jako ochrong podstawow3a zastosowano:

— Ochrona polegajaca na izolowaniu czgsci czynnych.

Uwaga: izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknig¢ciu czgsci czynnych. Czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunigta tylko przez jej zniszczenie.

6.6.2 Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu)

Zapewniona jest przez polaczenia wyréwnawcze 1 samoczynne wylaczenie w przypadku
uszkodzenia na warunkach okreslonych w w/w normie.

Jako ochrong przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 s.
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg i aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Ochrona przepieciowa

W rozdzielni gtéwnej nalezy zabudowac¢ ochronniki przepieciowe klasy 1+2.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z uzgodnieniami z ZRU
oraz warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robét elektrycznych takze sprawdzeniu
udokumentowania jakosci wykonywanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami.

Jakos¢ robét budowlano - montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7.2. Badania, proby pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje proby 1 pomiary pomontazowe oraz uruchamia instalacje.

Po wykonaniu préb i pomiaréw sporzadza protokoly zgodnie z wymaganiami i normami
obowigzujacymi w tym zakresie.

Podstawowym celem badan wykonanych instalacji jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i prob,
czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet o$§wietleniowy oraz $rodki ochrony spetniajg
wymagania okreslone w odpowiednich normach, spelniaja role ochrony i zabezpieczenia 0séb
1 mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznej, nie maja uszkodzen, wad lub
odporno$¢ mniejszg niz wymagana, sg dobrze dobrane i zainstalowane.

Nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary:

» sprawdzenie cigglosci zyt przewoddéw instalacji

* pomiar rezystancji izolacji przewoddéw instalacji

* sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe]

* pomiar nat¢zenia o§wietlenia

* przeprowadzenie prob dziatania aparatéw i tacznikéw oswietleniowych
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7.3. Ocena wynikéw badan i pomiaréw

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacymi dla

kontrolowanego elementu oraz instalacji elektrycznej.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z:
obowigzujacymi normami i przepisami
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

Odbioru robét powinien dokona¢ ZRU przy udziale Wykonawcy robét.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robot sg:

karty gwarancyjne

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

dokumentacja powykonawcza
protokoty pomiaréw i prob

9. NORMY I PRZEPISY

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-85/E-93200

PN-90/E-93002
PN-90/E-93003

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-91/E-05009

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-57/E-05022

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-87/E-90050

PN-92/E-08106

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Wyposazenie elektryczne i instalacyjne. Gniazda
wtykowe i wtyki przemystowe do 660V.
Charakterystyka ogdlna i wymagania.

Rozlaczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.

Wylaczniki instalacyjne.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona
1 bezpieczenstwo.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe przewodow
w urzadzeniach odbiorczych.

Dobér 1 montaz  wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia
do uktadania na state. Ogélne wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
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PN-90/E-05023

PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-84/E-02033

PN-84/E-06311

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-0470

Inne dokumenty i przepisy:

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

Oprawy oswietleniowe i instalacyjne o$wietleniowe.
Elektryczne o$wietlenie pomieszczen.

Oprawy dla o$wietlenia domowego i1 pomieszczen
publicznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

Wytyczne po montazowe badan odbiorczych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom V, wydawnictwo

,»Arkady” 1988 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim  powinny odpowiadac
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81

urzgdzenia elektroenergetyczne w  zakresie
21990 r.)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie

z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.
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003 Remont konserwatorski wnetrza kopuly

Kod CPV 45453000-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu
konserwatorskiego wnetrza koputy kosciota p.w. Opatrznosci Bozej w Jaworzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania remontu i obejmujg:

Prace konserwatorskie i naprawcze:

a) Usunigcie zbednych elementéw z wnetrza tamburu i koputy: przewody, druty, inne skorodowane
elementy stalowe, dawne mocowania, etc.

b) Zabezpieczenie okien.

¢) Mechaniczne oczyszczanie wstepne: usunigcie tuszczacych si¢ warstw malarskich oraz wypetnien
z zapraw cem., usuni¢cie warstw odspojonych, pozbawionych historycznej wartosci. W miejscach
silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych usuna¢ luzne warstwy.

d) Oczyszczanie powierzchni Scian i detalu poprzez obrobke strumieniowa sprezonym powietrzem
urzadzeniem typu piaskarka z uzyciem S$cierniwa (maczka dolomitowa, piasek frakcja 0,3+0,5
mm, wybodr Scierniwa po wyk. préb). Nalezy usung¢ wyprawy cementowe (na bazie biatego
cementu) wykonane w latach 80-tych, jako uzupelnienia i zatarcia brakujgcych detali
architektonicznych, tworzacych szczelne powloki na niestabilnych podiozach betonowych.

e) Dezynfekcja preparatem (wodny §rodek neutralizujacy zarodniki grzybéw).

f) W miejscach gdzie tynki sa dobrze zachowane nalezy je pozostawi¢ i podda¢ konsolidacji
rozpuszczalnikowym preparatem krzemoorganicznym glgboko penetrujacym. W miejscach
o r6znej chlonnosci tynki zagruntowac przy uzyciu kontaktowej powloki posrednie;.

g) Sprawdzenie stanu potgczenia narzutéw wapienno-piaskowych i cementowych z zelbetem
1 $§ciang drewniang metodg opukiwania i zlokalizowanie odspojen.

h) Do ustabilizowania odspojonych elem. zelbetowych, narzutéw, sztukaterii (gzymsy) zastosowac
kotwy mechaniczne. Ponawiercane otwory nalezy zatozy¢ zaprawa renowacyjna. Wypelnienie rys
w betonie wysokoelastyczng, dwuskladnikowa, poliuretanowg zywicg iniekcyjng W przypadku
podtozy chtonnych zastosowac uprzednio srodek gruntujacy.

i) W miejscach odspojen konstrukcyjnych zastosowa¢ szybkowigzaca epoksydowag zywice
iniekcyjng (do zamykania, uszczelniania i taczenia konstrukcyjnego suchych peknigc i rys) - dot.
odspojen w obrgbie kolumnady tamburu. Do wypetnienia drobnych rys (1-20 mm) zastosowac
mas¢ o niskim skurczu powierzchniowym.

7)) W miejscach uszkodzen betonu (krzyzulce, filary i belki) z widocznymi, skorodowanymi
elementami zbrojeniowymi zastosowa¢ epoksydowy mostek szczepny z funkcja ochrony
antykorozyjne;j.

k) Zaizolowanie wewn. czaszy kopuly wodorozcienczalnym, kationowym $rodkiem gruntujacym
(preparat zmniejsza chtonnos¢ podtoza + zwicksza przyczepnos¢ na tynkach org).

1) Wypetnienie spekanh na wewn. powierzchni czaszy kopuly 1 szczelin pomigdzy réznymi
materiatami zaprawg szpachlowg (cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia
kolejnych powtok na powierzchnie $cian i sufitéw). Stare, no$ne podtoza mineralne i organiczne
zaizolowac¢ preparatem wzmacniajgcym.

29



m)Wymiana silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych na nowe.
Obszary konieczne do ew. wymiany wypraw nalezy wytypowac w trakcie prac.
n) Impregnacja hydrofobowa tynkéw.

Uzupetnienie detalu architektonicznego:

a) Odtworzenie brakujacych/zniszczonych elementéw wyk. w postaci odlewéw z mineralnej
zaprawy szybkowiazacej, zaprawy sztukatorskiej do prefabrykacji metoda odlewow.

b) Uzupetnienie detalu architektonicznego w tamburze (pilastry) wykona¢ z masy szpachlowe;j
- szybkowigzacej zaprawy do wykonywania rdzeni sztukatorskich. W zalezno$ci od potrzeb
zaprawe nanosi¢ jedno- lub wielowarstwowo (przy grubszych warstwach wykona¢ zbrojenie
z materiatu nierdzewnego). Przy duzej nasigkliwo$ci podtoza zastosowac preparaty gruntujace.

c) Wykonanie 2 nowych gzymséw obwodowych: G1 - powyzej kolumnady i G2 - u podstawy
koputy. Gzymsy wykona¢ jako monolityczne (dot. rdzenia/cz. ksztattujgcej gzyms), wylewane
w szalunku, z uzyciem keramzytobetonu typu ,,M” (frakcja 4+10 mm). Czgs¢ monolityczng
mocowac¢ do istn. 10 mm wklejanych z uzyciem tzw. kotew chemicznych, [ konstrukcji za
pomoca kotew z pretow 8 mm. Sposob kotwienia pretéwl]dodatkowo w obrebie gzymséw utozy¢
obwodowe zbrojenie 4 i ulozenia zbrojenia obwodowego podano w cz. rysunkowe;j.

Zwiekszenie izolacyjnos$ci termicznej istniejacych szklen okiennych:

Slusarka okienna obecnie zamontowana, zaszklona jest szybami pojedynczymi. W celu zwigkszenia

izolacyjnosci  termicznej obecnych szklen nalezy wykona¢ 1-komorowych zespolen

z wykorzystaniem istniejacych szyb.

Zakres prac:

a) demontaz i oczyszczenie istniejacych szyb

b) wykonanie 1-komorowych zespolen: naklejenie na istniejace szyby aluminiowego profilu
dystansowego gr. 6 mm i drugiej szyby gr. 4 mm

¢) montaz wykonanych zespolen w istniejagcych kwaterach $lusarki okienne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, programem prac konserwatorskich, specyfikacja techniczng 1 poleceniami ZRU.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowiazek powiadomienia projektanta, konserwatora
zabytkow i1 ZRU w celu podjecia decyzji technicznych.

2. MATERIALY

Zastosowa¢ materialy o wihasciwosciach podanych w dokumentacji projektowej i programie prac
konserwatorskich. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii
budowlane;j.

2.1. Srodki dezynfekcyjne, konsolidacyjne i gruntujgce srodki do kontaktowej powtoki posredniej

Srodek dezynfekujacy, neutralizujacy zarodniki alg, grzybéw - wodny, przezroczysty roztwor
naturalnych sktadnikéw (gestosé ~ 1,0 glem?).

Srodek konsolidujaco - gruntujacy - roz?uszczalnikowy preparat krzemoorganiczny gteboko
penetrujacy, bezbarwny (gestos¢ ~ 0,78 g/cm”).
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Kontaktowa powloka posredma silikatowa powtoka podktadowa zawierajaca wypetniacze (gestos¢
1,4 + 1,6 blem’, - uziarnienie 500 pm).

Srodek gruntujacy do piaszczystych mineralnych podlozy (zwietrzate, nosne stare powtoki)
- wodorozcienczalny preparat do wglgbnego gruntowania o wilasciwosciach wzmacniajacych
1 hydrofobizujacych.

Wzmocniona silikonem hydrozolowo - silikatowa powloka gruntujaca z technologig zelowa (na
chtonne, nos$ne, mineralne i organiczne podtoza i powloki).

Wodorozcienczalny, izolujacy, kationowy S$rodek gruntujacy (gestos¢ 4,4 + 4,6 g/cm3) do
organicznych tynkéw wierzchnich ($rodek zmniejszajacy chitonnos¢ podtoza 1 zwigkszajacy
przyczepnosc.

2.2. Srodki iniekcyjne

Do wypelnienia rys w betonie - wysokoelastyczna dwusktadnikowa poliuretanowa zywica
iniekcyjna (odporna na zamrazanie i odmrazanie, wysoka odpornos¢ chemlczna zamyka rysy
objetosciowo 1 profilowo, wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 7,5 N/mm? po 7 dmach)

W miejscach odspojen konstrukcyjnych - szybkowigzaca dwusktadnikowa zywica iniekcyjna do
faczenia suchych pekniec .

Do wypelnienia drobnych rys w tynku - mineralna szpachléwka powierzchniowa o niskim skurczu
powierzchniowym.

2.3. Kotwy stalowe

Do ustabilizowania odspojonych elementéw zelbetowych, narzutéw, sztukaterii (gzymsow)
zastosowaé skrecane kotwy $rubowe z nierdzewnej stali austenitycznej (Srednica @6 i @ 8 mm).
Kotwy osadzi¢ na systemowej zaprawie spoinowej, renowacyjnej, o wysokiej odpornosci na
siarczany.

2.4. Naprawa uszkodzen betonu z odstonietym zbrojeniem

Epoksydowy mostek szczepny i ochronny przed korozja + zaprawa do reprofilacji.

2.5. Zaprawy szpachlowe

Cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia kolejnych powlok na powierzchnie $cian
i sufitéw (do wygtadzania i szpachlowania $cian i sufitbw w nowych i odnowionych budynkach, do
powierzchni betonowych), szybkoschnaca, grubos¢ warstw - od 0,1 mm do maksymalnie 30 mm.

2.6. Uzupetnienie detali architektonicznych

Szybkowigzaca zaprawa sztukatorska do odlewéw o parametrach:
- g@stosc nasypowa ~ 1,25 kg/dm’®

- uziarnienie < 1,5 mm

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie - 5,0 N/mm

- na51qk11wosc kapilarna >1,0 kg/m’

- op6r dyfuzji pary wodnej u<18

Elementy odlewane mocowa¢ do podtoza biatym klejem do kamienia naturalnego, o wysokiej
wytrzymatosci na odrywanie (klasa C2), szybkim twardnieniem (klasa F), wysokiej przyczepnosci
(klasa T) 1 elastycznosci (klasa S1).

Szybkowigzaca zaprawa do uzupelnienia detalu architektonicznego (do wykonywania rdzeni
sztukatorskich, do naprawy gladkich, ostrokrawedzistych profili) o parametrach:

- uziarnienie < 0,5 mm

- ge;stoéc’ nasypowa ~ 1,5 kg/dm

- op6r dyfuzji i pary wodnej u<18

- wytrzymatos¢ na $ciskanie - 5,0 N/mm?
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2.7. Nowe gzymsy monolityczne

Lekki keramzobeton o sktadzie:

- keramzyt budowlany M frakcji 4-10 mm (gesto$¢ nasypowa ~320 kg/m”)
- piasek

- cement CEM II B-5325/5R

- woda

Skiad ilosciowy 1 m’:
- keramzyt ~ 260 kg
- piasek ~ 150 kg

- cement ~ 220 kg

- woda ~ 150 kg

Zbrojenie gtéwne - prety zbrojeniowe @ 8.

Prety zbrojenia gléwnego obwodowego mocowaé do pretéw @ 10 wklejanych do istniejacej
konstrukcji na kotwach chemicznych (glebokos¢ kotwienia min. 15 cm) w odstepach co 25 + 50 cm.
Otulina zbrojenia min. 3 cm.

2.8. Zwigkszenie izolacyjnosci termicznej istniejgcych szklen okiennych

- szklo okienne gr. 4 mm
- systemowe, dystansowe profile aluminiowe gr. 6 mm do szyb zespolonych

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST pkt. 5.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU
i konserwatora zabytkow.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.
Prace wykona¢ zgodnie z projektem oraz programem prac konserwatorskich.

Stosowac si¢ do instrukcji kart technicznych producentéw zastosowanych materiatéw. Nie nalezy
miesza¢ materiatdw réznych producentéw chemii budowlanej. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
konserwatora zabytkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na:
- kontroli jakos$ci materiatow
- kontroli jakosci wykonywania robot
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6.1. Materiaty

Wszystkie uzyte materiaty do wykonania robét musza by¢ nowe, odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz posiadac certyfikaty i $wiadectwa jakosSci
producenta 1 uzyskac aprobate ZRU i komisji konserwatorskie;.

6.2. Prace konserwatorskie

Wszystkie etapy prac konserwatorskich (przygotowanie podtoza, wykonanie podktadéw, wykonanie
warstw nawierzchniowych, itd.) podlegaja odbiorowi komisji konserwatorskiej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

Odbidr robot powinien odby¢ si¢ przy udziale nadzoru konserwatorskiego.

9. PRZEPISY I NORMY

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Karty techniczne produktéw i instrukcje producenta wyrobéw chemii budowlane;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Arkady, 1990.
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