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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Nazwa inwestycji: Remont konserwatorski wnętrza kopuły kościoła p.w. Opatrzności Bożej  

w Jaworzu  
 
Lokalizacja:  43-384 Jaworze, al. Kościelna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2      

   
Rodzaj inwestycji: Roboty ogólnobudowlane - remontowe  

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający: Parafia p.w. Opatrzności Bożej  
   ul. Wapienicka 17    
   43-384 Jaworze   

 
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Specyfikacja obejmuje roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne) remontu konserwatorskiego 
wnętrza kopuły kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu i obejmuje:  
• prace konserwatorskie (naprawcze) wystroju wnętrza kopuły w zakresie architektonicznym  

i konstrukcyjnym, zgodnie z „Programem prac konserwatorskich dla wnętrza kopuły kościoła  
p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu”  

• wykonanie nowych elementów architektonicznych - pilastrów i gzymsów obwodowych (wg 
części rysunkowej projektu) 

• zwiększenie izolacyjności termicznej istniejących szkleń okiennych poprzez wykonanie zespoleń 
1-komorowych  

l.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
  

• Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany opracowany przez Biuro 
Architektoniczne „ARS Architektura S.C.” ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy. 

• Program prac konserwatorskich dla wnętrza kopuły kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu 
(mgr A. Niemczyk - Janik, arch. A. Niemczyk - Wojtecka, 2023 r.)  

• Przedmiar robót.  
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej.  
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  

i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie 
na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) 
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
   

1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.   
 



  6 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 

1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

ST  - ogólna specyfikacja techniczna 

SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU - zarządzający realizacją umowy 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagane). 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe  
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z podpis osoby, która go dokonuje. 
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją 
Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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2.4.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 
do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Pozwolenie na budowę. 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne. 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
f) Protokoły odbioru robót. 
g) Opinie ekspertów i konsultantów. 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze. 

• Dokumentacja powykonawcza. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
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zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych  
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2.  Kontrola materiałów  

 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów 
przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
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4.3. Atesty materiałów 

 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 2 tygodnie przed 
ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
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powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT 
 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający Realizacją 
Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
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Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.3.   Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, Europejską Normą lub  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
 przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej  
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  

rozliczeniowych), 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
9.1. Odbiory przejściowe 

 

Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie okresach 
rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umożliwiającym 
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor 
nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy  
i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.   
 

9.3. Odbiory części robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót 
będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  
będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym  
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST. 
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9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na roboty 

towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem użytkowników sieci uzbrojenia 

terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 

certyfikaty), 
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót o przywróceniu 

terenu do stanu pierwotnego, 
- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”. 
 
9.6. Odbiór pogwarancyjny  

 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881). 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
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001 Roboty przygotowawcze  
 

Kod CPV 45100000-8 
 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych w ramach remontu konserwatorskiego wnętrza kopuły kościoła p.w. Opatrzności 
Bożej w Jaworzu.  
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych: 
• przygotowania terenu budowy 
• wykonania rusztowań  
• zabezpieczenia okien  
• usunięcia zbędnych elementów wnętrza  
• wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację 
Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 14.12.2012 r. (z późniejszymi zmianami). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi,  

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn  
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 

• wykonać wewnętrzne rusztowania do prowadzenia prac.  
 
5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 

• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 

• Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej 
ZRU może polecić Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której zostawia określony 
przewidywany odzysk materiałów. 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  
z ZRU. 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU.  

• Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
 

6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  

pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa  
ul. Filtrowa, Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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002 Instalacje elektryczne   
 

Kod CPV 45261100-5 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem opracowania niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach remontu konserwatorskiego 
wnętrza kopuły p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu - 
wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego  
w punkcie 1.1. zgodnie z uzgodnieniami z ZRU. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie  może być sprzeczne z innymi, obowiązującymi w chwili 
prowadzenia robót, normami i przepisami. 
  
1.3. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami „Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualną ustawą „Prawo Budowlane”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami z ZRU. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót.  
W przypadkach wymagających wyjaśnień - uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) ZRU  
w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.  
Projekty powykonawcze lub uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące 
podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez ZRU pod rygorem niewonności.  
 
 
2. ZAKRES PRAC 
 
Instalacja oświetlenia wewnętrznego:  

• zabudowa tablicy TB  

• montaż przewodów instalacji oświetleniowej  

• montaż opraw oświetleniowych  

• wykonanie prób i pomiarów  
 
 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
3.1. Ogólne wymagania 

 
Przy wykonaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały i wyroby  
elektroinstalacyjne wskazane przez ZRU, dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania  
w naszym budownictwie, posiadające niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, atesty 
bezpieczeństwa. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości.  
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3.2. Wymagania dotyczące materiałów:  przechowywanie i składowanie 

 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, należy zachować wymagania dotyczące transportu, 
przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach lub instrukcjach 
producentów.  
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na 
wskutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.    
 
3.3. Wymagania dla opraw oświetleniowych  

 
Zastosować trzy rodzaje opraw oświetleniowych LED, nadtynkowe o stopniu ochrony min. IP20, 
barwa światła 3000 K.  
 
Oprawy A - 1120 Lm, 9,9 W, regulowana, strumień światła okrągły szerokokątny, kolor RAL 9002.  
 

Kryterium równoważności dla oprawy A.  
 

Pobór mocy ≤12W 

Tolerancja mocy 
źródła światła 

Tolerancja mocy źródła światła +/- 5%  

Typ źródła światła Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. 

Strumień świetlny 
oprawy 

> 770lm 

Skuteczność świetlna 
oprawy 

> 65 lm/W 

Trwałość użytkowa  
Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 
100 000h 

Współczynnik 
zawodności 
półprzewodników 

Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h  

System sterowania DALI2 

Zakres i rodzaj 
ściemniania oprawy 

Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, metodą CCR - 
bez efektu migotania – flicker free  

Wskaźnik oddawania 
barw 

CRI > 92 

Temperatura barwowa 3000K 

Tolerancja 
chromatyczności 

SDCM < 2 

TLA SVM ≤ 0.1; PstLM ≤ 1 

Układ optyczny 

Wymagany jest układ optyczny z systemem beznarzędziowo wymiennych soczewek 
kształtujących rozsył światła. Wymagany jest szeroki rozsył światła 45-47⁰. Oprawa 
przy odległości 4m powinna zapewnić: natężenie oświetlenia > 80lx w plamie 
światła o średnicy 3,3 - 3,4m. 

System chłodzenia 
Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest układ statycznego 
odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych 
wspomagających chłodzenie. 
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Obudowa oprawy 

Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, 
lakierowanego proszkowo na kolor biały. Obudowa zasilacza oraz elementy układu 
optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być 
wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 
0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie. 

System montażu 
Mocowanie punktowe, z dopuszczalnym mocowaniem na ścianie, z komunikacją 
DALI 

Wymiary oprawy max. 180 x 110 x 65mm 

Waga oprawy < 0,5kg 

Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy 

Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL 

Certyfikacja Certyfikat ENEC 

 
Oprawy B - 1120 Lm, 9,9 W, regulowana, strumień światła owalny i obudowa aluminiowa, kolor 
RAL 9002.  
Kryterium równoważności dla oprawy B.  
 

Pobór mocy ≤12W 

Tolerancja mocy 
źródła światła 

Tolerancja mocy źródła światła +/- 5%  

Typ źródła światła Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. 

Strumień świetlny 
oprawy 

> 770lm 

Skuteczność świetlna 
oprawy 

> 65 lm/W 

Trwałość użytkowa  
Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 100 
000h 

Współczynnik 
zawodności 
półprzewodników 

Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h  

System sterowania DALI2 

Zakres i rodzaj 
ściemniania oprawy 

Ściemnianie oprawy w zakresie 1% - 100% strumienia nominalnego, metodą CCR - 
bez efektu migotania – flicker free  

Wskaźnik oddawania 
barw 

CRI > 92 

Temperatura 
barwowa 

3000K 

Tolerancja 
chromatyczności 

SDCM < 2 

TLA SVM ≤ 0.1; PstLM ≤ 1 

Układ optyczny 

Wymagany jest układ optyczny z systemem beznarzędziowo wymiennych soczewek 
kształtujących rozsył światła. Wymagany jest owalny rozsył światła 18 x 59⁰. 
Oprawa przy odległości 4m powinna zapewnić: natężenie oświetlenia > 120lx 
w plamie światła o średnicy 1,3 x 4,5m. 

System chłodzenia 
Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest układ statycznego 
odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych 
wspomagających chłodzenie. 
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Obudowa oprawy 

Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, 
lakierowanego proszkowo na kolor biały. Obudowa zasilacza oraz elementy układu 
optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być 
wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie oprawy regulowane w zakresie 
0-270° w pionie, oraz 0-360° w poziomie. 

System montażu 
Mocowanie punktowe, z dopuszczalnym mocowaniem na ścianie, z komunikacją 
DALI 

Wymiary oprawy max. 180 x 110 x 65mm 

Waga oprawy < 0,5kg 

Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy 

Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL 

Certyfikacja Certyfikat ENEC 

 
Oprawy C - 1274 Lm, 12,1W, szerokostrumieniowa, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9002.  
Kryterium równoważności dla oprawy C. 
 

Pobór mocy ≤ 15W 

Tolerancja mocy źródła 
światła 

Tolerancja mocy źródła światła +/- 5%  

Typ źródła światła Diody LED na aluminiowej płytce PCB. Nie dopuszcza się układów COB. 

Strumień świetlny 
oprawy 

> 700lm 

Skuteczność świetlna 
oprawy 

> 45 lm/W 

Trwałość użytkowa  
Trwałość diod LED określona parametrem - L90/ B10 dla 50000h , L90/B50 dla 
100 000h 

Współczynnik 
zawodności 
półprzewodników 

Współczynnik zawodności półprzewodników 0,1% dla 50000h  

System sterowania DALI2 

Zakres i rodzaj 
ściemniania oprawy 

Ściemnianie oprawy w zakresie 0,1% - 100% strumienia nominalnego bez efektu 
migotania - flicker free  

Wskaźnik oddawania 
barw 

CRI > 92 

Temperatura barwowa 3000K 

Tolerancja 
chromatyczności 

SDCM < 2 

TLA SVM ≤ 0.4; PstLM ≤ 1 

Układ optyczny 
Wymagany jest układ optyczny z systemem soczewek kształtujących rozsył 
światła. Wymagany jest asymetryczny rozsył światła 

System chłodzenia 
Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest układ statycznego 
odprowadzania ciepła z oprawy bez jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych 
wspomagających chłodzenie. 

Obudowa oprawy 

Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, 
lakierowanego proszkowo na kolor biały. Obudowa zasilacza oraz elementy układu 
optycznego wykonane z polimeru. Elementy kształtujące wiązkę światła muszą być 
wykonane z polimeru optycznego.  

System montażu Montaż natynkowy 
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Wymiary oprawy max. 160x120x70mm 

Waga oprawy < 0,95kg 

Gwarancja min. 5 lat od daty pierwszej dostawy 

Legislacja UE Rejestracja w bazie EPREL 

Certyfikacja Certyfikat ENEC 

 
Zgodnie z UZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw równoważnych do zastosowanych  
w projekcie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie 
wszystkich, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia minimalnych właściwości technicznych 
oferowanych opraw oświetleniowych. 
W związku z koniecznością weryfikacji parametrów proponowanych opraw oświetleniowych 
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich kart katalogowych opraw oraz 
certyfikatów ENEC wydanych przez niezależne laboratorium potwierdzających zawarte na 
przedstawionych kartach katalogowych opraw równoważnych parametry. 
Konieczność posiadania certyfikatów ENEC dotyczy wszystkich opraw oświetlenia zastosowanych 
w projekcie. 
Ciężar wykazania, że proponowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego, 
spoczywa na wykonawcy oferującym rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. 
 
Dokumenty potwierdzające parametry techniczno - użytkowe opraw 
Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie. 
Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty do złożenia wraz z ofertą próbek opraw po 
1 szt. dla wybranego typoszeregu opraw wraz z wybranym elementem kształtującym rozsył światła, 
przewidzianym do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane 
techniczne oraz certyfikatami ENEC. 
Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw 
oświetleniowych - całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych 
umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych w ogólnie 
dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń w formacie eulumdat (.Ldt). Dane 
fotometryczne muszą być elementem składowym oferty, przekazane w formie płyty CD lub nośnika 
typu pendrive USB. Próbki podlegają zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą. 
W celu potwierdzenia, że oferowane oprawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
Wykazania, że oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno - użytkowe 
Zamawiającego, czyli gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie 
mniejszym niż wymagania Zamawiającego określone w projekcie, poprzez załączenie do oferty 
obliczeń fotometrycznych, wykonanych zgodnie z tymi, które stanowią element projektu. Dla 
wyliczeń należy zastosować oprawy o mocy rzeczywistej, nie większej jak w projekcie. 
Pozostałe parametry w tym natężenie oświetlania, luminancja oraz równomierność oświetlenia nie 
gorsze niż w projekcie. 
Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy 
oświetleniowe LED, spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy 
ciąży obowiązek udokumentowania, spełnienia wymagań, poprzez wykonanie i załączenie do oferty 
obliczeń fotometrycznych oświetlenia. 
Zamawiający wskazuje również, że w przypadku parametrów technicznych opraw oświetleniowych 
LED opisanych w OPZ, a niewskazanych jako parametry równoważności należy użyć opraw 
równoważnych o parametrach nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 
umieszczonego w SIWZ. Ciężar wykazania, że proponowane rozwiązania równoważne spełniają 
wymagania Zamawiającego, spoczywa na wykonawcy oferującym rozwiązania równoważne, 
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. 
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4. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów  
i sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację ZRU. 
 
 
 5. TRANSPORT 
 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych.  
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Roboty budowlano - montażowe mogą być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę  
w zakresie objętym niniejszym projektem (uprawnienia wydane przez Urząd Wojewódzki lub Polską 
Izbę Inżynierów Budownictwa), posiadającego grupę SEP i należącego do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi, 
- przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom  

V,  wydawnictwo „Arkady”, 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie - 

obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- ustaleniami podjętymi z ZRU.  
 
6.2. Zabezpieczenie robót 

 
Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru przez Inwestora, 
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub 
instalowanych. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a więc 
w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczeń koszty 
naprawy ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Oznakowanie instalacji  

 
Wszystkie elementy instalacji, pozycje przełączników sterowania, listwy montażowe podłączeń 
elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich połączeń należy oznakować.  
W rozdzielniach należy umieścić schematy instalacji.  
 
6.4. tablice i rozdzielnice 

 
Tablica TB w wykonaniu natynkowym - jednorzędowa z x 12 modułów, zamykana zamkiem, 
obudowa metalowa IP20.   
 
6.5. Przewody   
 

Instalację wykonać przewodem podtynkowym 5 x 1,5 mm2 x 750 V.  
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6.6. Ochrona przeciwporażeniowa - wg PN-HD 60364-4-41 

 
6.6.1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) 
 

W obiekcie zastosowano ochronę przeciwporażeniową wg wymagań normy PN-HD 60364-4-41. 
Jako ochronę podstawową zastosowano:  

− Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych.  
Uwaga: izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknięciu części czynnych. Części czynne 
powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej zniszczenie.  
 
6.6.2 Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu)  
 

Zapewniona jest przez połączenia wyrównawcze i samoczynne wyłączenie w przypadku 
uszkodzenia na warunkach określonych w w/w normie.  
Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w czasie ≤ 0,2 s.  
Całość wykonać zgodnie z obowiązującą normą i aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony przeciwporażeniowej.  
 
6.7. Ochrona przepięciowa  

 
W rozdzielni głównej należy zabudować ochronniki przepięciowe klasy 1+2.  
 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z uzgodnieniami z ZRU 
oraz warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robót elektrycznych także sprawdzeniu 
udokumentowania jakości wykonywanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami.  
Jakość robót budowlano - montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione  
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.  
 
7.2. Badania, próby pomontażowe 

 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 
wykonuje próby i pomiary pomontażowe oraz uruchamia instalację.  
Po wykonaniu prób i pomiarów sporządza protokoły zgodnie z wymaganiami i normami 
obowiązującymi w tym zakresie.  
Podstawowym celem badań wykonanych instalacji jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, 
czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy oraz środki ochrony spełniają 
wymagania określone w odpowiednich normach, spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób  
i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznej, nie mają uszkodzeń, wad lub 
odporność mniejszą niż wymagana, są dobrze dobrane i zainstalowane.  
Należy wykonać następujące próby i pomiary: 

• sprawdzenie ciągłości żył przewodów instalacji  

• pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji  

• sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

• pomiar natężenia oświetlenia  

• przeprowadzenie prób działania aparatów i łączników oświetleniowych 
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7.3. Ocena wyników badań i pomiarów 

 
Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla 
kontrolowanego elementu oraz instalacji elektrycznej.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z: 
- obowiązującymi normami i przepisami  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”  
 
Odbioru robót powinien dokonać ZRU przy udziale Wykonawcy robót. 
 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robót są: 
- karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne 
- dokumentacja powykonawcza 
- protokoły pomiarów i prób 
 
 
9. NORMY I PRZEPISY  
 
PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

 
PN-85/E-93200 Wyposażenie elektryczne i instalacyjne. Gniazda 

wtykowe i wtyki przemysłowe do 660V. 
Charakterystyka ogólna i wymagania. 

 
PN-90/E-93002 Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego. 
 
PN-90/E-93003 Wyłączniki instalacyjne. 
 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. 
 
PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona  

i bezpieczeństwo. 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

 
PN-57/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowo - prądowe przewodów  

w urządzeniach odbiorczych. 
 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia 

do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
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PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 
 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Oprawy oświetleniowe i instalacyjne oświetleniowe. 
 
PN-84/E-02033 Elektryczne oświetlenie pomieszczeń. 
 
PN-84/E-06311 Oprawy dla oświetlenia domowego i pomieszczeń 

publicznych. 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. 
 
PN-E-0470 Wytyczne po montażowe badań odbiorczych 
 
 
Inne dokumenty i przepisy: 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom V, wydawnictwo 

„Arkady” 1988 r.  
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988 r. 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z 1990 r.) 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami. 
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.  
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003 Remont konserwatorski wnętrza kopuły  
 

Kod CPV 45453000-7 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 
konserwatorskiego wnętrza kopuły kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania remontu i obejmują: 
 

Prace konserwatorskie i naprawcze:  
a) Usunięcie zbędnych elementów z wnętrza tamburu i kopuły: przewody, druty, inne skorodowane 

elementy stalowe, dawne mocowania, etc. 
b) Zabezpieczenie okien. 
c) Mechaniczne oczyszczanie wstępne: usunięcie łuszczących się warstw malarskich oraz wypełnień 

z zapraw cem., usunięcie warstw odspojonych, pozbawionych historycznej wartości. W miejscach 
silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych usunąć luźne warstwy. 

d) Oczyszczanie powierzchni ścian i detalu poprzez obróbkę strumieniową sprężonym powietrzem 
urządzeniem typu piaskarka z użyciem ścierniwa (mączka dolomitowa, piasek frakcja 0,3÷0,5 
mm, wybór ścierniwa po wyk. prób). Należy usunąć wyprawy cementowe (na bazie białego 
cementu) wykonane w latach 80-tych, jako uzupełnienia i zatarcia brakujących detali 
architektonicznych, tworzących szczelne powłoki na niestabilnych podłożach betonowych. 

e) Dezynfekcja preparatem (wodny środek neutralizujący zarodniki grzybów). 
f) W miejscach gdzie tynki są dobrze zachowane należy je pozostawić i poddać konsolidacji 

rozpuszczalnikowym preparatem krzemoorganicznym głęboko penetrującym. W miejscach  
o różnej chłonności tynki zagruntować przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej. 

g) Sprawdzenie stanu połączenia narzutów wapienno-piaskowych i cementowych z żelbetem  
i ścianą drewnianą metodą opukiwania i zlokalizowanie odspojeń. 

h) Do ustabilizowania odspojonych elem. żelbetowych, narzutów, sztukaterii (gzymsy) zastosować 
kotwy mechaniczne. Ponawiercane otwory należy założyć zaprawą renowacyjną. Wypełnienie rys 
w betonie wysokoelastyczną, dwuskładnikową, poliuretanową żywicą iniekcyjną W przypadku 
podłoży chłonnych zastosować uprzednio środek gruntujący.  

i) W miejscach odspojeń konstrukcyjnych zastosować szybkowiążącą epoksydową żywicę 
iniekcyjną (do zamykania, uszczelniania i łączenia konstrukcyjnego suchych pęknięć i rys) - dot. 
odspojeń w obrębie kolumnady tamburu. Do wypełnienia drobnych rys (1-20 mm) zastosować 
masę o niskim skurczu powierzchniowym. 

j) W miejscach uszkodzeń betonu (krzyżulce, filary i belki) z widocznymi, skorodowanymi 
elementami zbrojeniowymi zastosować epoksydowy mostek szczepny z funkcją ochrony 
antykorozyjnej. 

k) Zaizolowanie wewn. czaszy kopuły wodorozcieńczalnym, kationowym środkiem gruntującym 

(preparat zmniejsza chłonność podłoża + zwiększa przyczepność na tynkach org). 
l) Wypełnienie spękań na wewn. powierzchni czaszy kopuły i szczelin pomiędzy różnymi 

materiałami zaprawą szpachlową (cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia 
kolejnych powłok na powierzchnie ścian i sufitów). Stare, nośne podłoża mineralne i organiczne 
zaizolować preparatem wzmacniającym. 
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m) Wymiana silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych na nowe. 
Obszary konieczne do ew. wymiany wypraw należy wytypować w trakcie prac. 

n) Impregnacja hydrofobowa tynków. 
 
Uzupełnienie detalu architektonicznego: 
a) Odtworzenie brakujących/zniszczonych elementów wyk. w postaci odlewów z mineralnej 

zaprawy szybkowiążącej, zaprawy sztukatorskiej do prefabrykacji metodą odlewów. 
b) Uzupełnienie detalu architektonicznego w tamburze (pilastry) wykonać z masy szpachlowej  

- szybkowiążącej zaprawy do wykonywania rdzeni sztukatorskich. W zależności od potrzeb 
zaprawę nanosić jedno- lub wielowarstwowo (przy grubszych warstwach wykonać zbrojenie  
z materiału nierdzewnego). Przy dużej nasiąkliwości podłoża zastosować preparaty gruntujące.  

c) Wykonanie 2 nowych gzymsów obwodowych: G1 - powyżej kolumnady i G2 - u podstawy 
kopuły. Gzymsy wykonać jako monolityczne (dot. rdzenia/cz. kształtującej gzyms), wylewane  
w szalunku, z użyciem keramzytobetonu typu „M” (frakcja 4÷10 mm). Część monolityczną 
mocować do istn.  10 mm wklejanych z użyciem tzw. kotew chemicznych, ∅ konstrukcji za 

pomocą kotew z prętów 8 mm. Sposób kotwienia prętów∅dodatkowo w obrębie gzymsów ułożyć 
obwodowe zbrojenie 4  i ułożenia zbrojenia obwodowego podano w cz. rysunkowej.  

 
Zwiększenie izolacyjności termicznej istniejących szkleń okiennych:  
Ślusarka okienna obecnie zamontowana, zaszklona jest szybami pojedynczymi. W celu zwiększenia 
izolacyjności termicznej obecnych szkleń należy wykonać 1-komorowych zespoleń  
z wykorzystaniem istniejących szyb.  
Zakres prac: 
a) demontaż i oczyszczenie istniejących szyb  
b) wykonanie 1-komorowych zespoleń: naklejenie na istniejące szyby aluminiowego profilu 

dystansowego gr. 6 mm i drugiej szyby gr. 4 mm  
c) montaż wykonanych zespoleń w istniejących kwaterach ślusarki okiennej  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, programem prac konserwatorskich, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU.  
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach projektowych. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta, konserwatora 
zabytków i ZRU w celu podjęcia decyzji technicznych.   
 
 
2. MATERIAŁY  
  
Zastosować materiały o właściwościach podanych w dokumentacji projektowej i programie prac 
konserwatorskich. Wszystkie materiały powinny pochodzić od jednego producenta chemii 
budowlanej.  
 
2.1.  Środki dezynfekcyjne, konsolidacyjne i gruntujące środki do kontaktowej powłoki pośredniej   
 

Środek dezynfekujący, neutralizujący zarodniki alg, grzybów - wodny, przeźroczysty roztwór 
naturalnych składników (gęstość ~ 1,0 g/cm3).  
 

Środek konsolidująco - gruntujący - rozpuszczalnikowy preparat krzemoorganiczny głęboko 
penetrujący, bezbarwny (gęstość ~ 0,78 g/cm3). 
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Kontaktowa powłoka pośrednia - silikatowa powłoka podkładowa zawierająca wypełniacze (gęstość 
1,4 ÷ 1,6 b/cm3, - uziarnienie 500 µm). 
 

Środek gruntujący do piaszczystych mineralnych podłoży (zwietrzałe, nośne stare powłoki)  
- wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających  
i hydrofobizujących.  
 

Wzmocniona silikonem hydrozolowo - silikatowa powłoka gruntująca z technologią żelową (na 
chłonne, nośne, mineralne i organiczne podłoża i powłoki).  
 
Wodorozcieńczalny, izolujący, kationowy środek gruntujący (gęstość 4,4 ÷ 4,6 g/cm3) do 
organicznych tynków wierzchnich (środek zmniejszający chłonność podłoża i zwiększający 
przyczepność.  
 
 2.2. Środki iniekcyjne    
 

Do wypełnienia rys w betonie - wysokoelastyczna, dwuskładnikowa poliuretanowa żywica 
iniekcyjna (odporna na zamrażanie i odmrażanie, wysoka odporność chemiczna, zamyka rysy 
objętościowo i profilowo, wysoka wytrzymałość na odrywanie ~ 7,5 N/mm2 po 7 dniach).  
W miejscach odspojeń konstrukcyjnych - szybkowiążąca dwuskładnikowa żywica iniekcyjna do 
łączenia suchych pęknięć . 
Do wypełnienia drobnych rys w tynku - mineralna szpachlówka powierzchniowa o niskim skurczu 
powierzchniowym.  
 
2.3. Kotwy stalowe  
 

Do ustabilizowania odspojonych elementów żelbetowych, narzutów, sztukaterii (gzymsów) 
zastosować skręcane kotwy śrubowe z nierdzewnej stali austenitycznej (średnica Ø6 i Ø 8 mm). 
Kotwy osadzić na systemowej zaprawie spoinowej, renowacyjnej, o wysokiej odporności na 
siarczany.  
 
2.4. Naprawa uszkodzeń betonu z odsłoniętym zbrojeniem   
 

Epoksydowy mostek szczepny i ochronny przed korozją + zaprawa do reprofilacji.  
 
2.5. Zaprawy szpachlowe  
 

Cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia kolejnych powłok na powierzchnie ścian  
i sufitów (do wygładzania i szpachlowania ścian i sufitów w nowych i odnowionych budynkach, do 
powierzchni betonowych), szybkoschnąca, grubość warstw - od 0,1 mm do maksymalnie 30 mm.  
 
2.6. Uzupełnienie detali architektonicznych  
 

Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska do odlewów o parametrach:  
- gęstość nasypowa ~ 1,25 kg/dm3 
- uziarnienie < 1,5 mm  
- wytrzymałość na ściskanie - 5,0 N/mm2 
- nasiąkliwość kapilarna >1,0 kg/m2  
- opór dyfuzji pary wodnej µ<18 
 

Elementy odlewane mocować do podłoża białym klejem do kamienia naturalnego, o wysokiej 
wytrzymałości na odrywanie (klasa C2), szybkim twardnieniem (klasa F), wysokiej przyczepności 
(klasa T) i elastyczności (klasa S1).  
 
Szybkowiążąca zaprawa do uzupełnienia detalu architektonicznego (do wykonywania rdzeni 
sztukatorskich, do naprawy gładkich, ostrokrawędzistych profili) o parametrach:  
- uziarnienie < 0,5 mm  
- gęstość nasypowa ~ 1,5 kg/dm3 
- opór dyfuzji i pary wodnej µ<18 
- wytrzymałość na ściskanie - 5,0 N/mm2 
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2.7. Nowe gzymsy monolityczne  
 

Lekki keramzobeton o składzie:  
- keramzyt budowlany M frakcji 4-10 mm (gęstość nasypowa ~320 kg/m3)  
- piasek  
- cement CEM II B-5325/5R 
- woda  
 
Skład ilościowy 1 m3: 
- keramzyt ~ 260 kg  
- piasek ~ 150 kg 
- cement ~ 220 kg  
- woda ~ 150 kg  
 
Zbrojenie główne - pręty zbrojeniowe Ø 8.  
Pręty zbrojenia głównego obwodowego mocować do prętów Ø 10 wklejanych do istniejącej 
konstrukcji na kotwach chemicznych (głębokość kotwienia min. 15 cm) w odstępach co 25 ÷ 50 cm. 
Otulina zbrojenia min. 3 cm.  
 
2.8. Zwiększenie izolacyjności termicznej istniejących szkleń okiennych  
 

- szkło okienne gr. 4 mm  
- systemowe, dystansowe profile aluminiowe gr. 6 mm do szyb zespolonych  
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez ZRU  
i konserwatora zabytków.  
 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 

Prace wykonać zgodnie z projektem oraz programem prac konserwatorskich.  
 

Stosować się do instrukcji kart technicznych producentów zastosowanych materiałów. Nie należy 
mieszać materiałów różnych producentów chemii budowlanej. Roboty prowadzić pod nadzorem 
konserwatora zabytków.  
 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na: 
- kontroli jakości materiałów 
- kontroli jakości wykonywania robót 
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6.1. Materiały 

 
Wszystkie użyte materiały do wykonania robót muszą być nowe, odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać certyfikaty i świadectwa jakości 
producenta i uzyskać aprobatę ZRU i komisji konserwatorskiej.  
 
6.2. Prace konserwatorskie  

 
Wszystkie etapy prac konserwatorskich (przygotowanie podłoża, wykonanie podkładów, wykonanie 
warstw nawierzchniowych, itd.) podlegają odbiorowi komisji konserwatorskiej.  
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8.   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
 

Odbiór robót powinien odbyć się przy udziale nadzoru konserwatorskiego. 
 
 
9.   PRZEPISY I NORMY  
 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B-10109   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
 
 
Karty techniczne produktów i instrukcje producenta wyrobów chemii budowlanej.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1990. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


